



# Comune di Partinico

**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**  
**Settore 5 - Lavori Pubblici e Servizi Ambientali**



**LAVORI DI  
MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  
DELLE STRADE  
COMUNALI**

**DA REALIZZARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO**

**AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016**

**ORDINE DI LAVORO**

**IL PROGETTISTA**

**IL R.U.P**

# ORDINE DI LAVORO

N.° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Richiamato il contratto d'appalto rep. n.° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con il quale sono stati affidati alla ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ p.i. \_\_\_\_\_ i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali da realizzarsi mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016

Richiamato il verbale di consegna dei lavori del \_\_\_\_\_

Considerato che, come da previsione del C.S.A., ciascun intervento è disposto mediante O.d.L. emesso dal Direttore dei Lavori

L'anno duemilavent\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ il sottoscritto \_\_\_\_\_ n.q. di Direttore dei Lavori in oggetto,

- A seguito di segnalazioni e di sopralluoghi effettuati in merito agli interventi da eseguire;
- Sentito il RUP

## ORDINA

All'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ l'esecuzione degli interventi per la \_\_\_\_\_ che presenta criticità come da computo metrico estimativo allegato alla presente e al quale sarà applicato lo stesso ribasso d'asta offerto in sede di gara.

L'intervento dovrà essere eseguito in gg. \_\_\_\_\_ naturali e consecutivi a decorrere dalla data del presente ordine di lavoro.

Per eventuali ritardi saranno applicate le penali previste dal C.S.A. in relazione all'importo dei lavori disposti col presente O.d.L.

La ditta dichiara di essere pienamente edotta delle lavorazioni da eseguire e di non avere alcun dubbio o riserva.

Per effetto del presente Ordine di Lavoro si procede alla

## CONSEGNA DELLE AREE

riportate nell'elenco allegato

La ditta dovrà garantire la sorveglianza continua del cantiere, la segnalazione diurna e notturna e l'installazione della necessaria segnaletica e delle opere provvisorie per garantire le condizioni di sicurezza del cantiere.

Ad intervento ultimato si procederà alla consegna delle opere mediante sottoscrizione di apposito verbale, significando che fino a tale data l'impresa rimane responsabile in ordine a tutto quanto disposto per legge.

L.C.S.

Il Direttore dei Lavori

---

L'impresa (per accettazione)

---

Il Responsabile Unico del Procedimento

---